/A
KBK bo UW KBK bouw bv

Morseweg 1, 1131 PE Volendam

‘/ 0299 - 367 322

info@kbkbouwgroep.nl

0 ® ¢ o

kbkbouwgroep.nl
KOPERSKEUZELIJST D.D. 16 september 2026
NL28 INGB 0682 0097 17  iBAN
NL24 INGB 0996 0518 48 G-Rek
77 woningen Valkenweide te Montfoort Nr. 36012956 kv
NL 006979488 BOT  sTw

Woningtype: Type S2 | tussenwoning
Bouwnummer(s): 72,74,77,79, 83, 85
Bouwnummer

Naam koper 1
Naam koper 2
Adres

Postcode & plaats
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De koperskeuzelijst die u hierbij aantreft, is om u alvast een beeld te geven van de mogelijkheden. Deze lijst
zal straks in het KBK Kopersportaal staan en u kunt via dit portaal ook uw keuzes doorgeven.

Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW
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Algemene toelichting koperskeuzelijst

Gefeliciteerd met de aankoop van uw woning!

De 1e stap is gezet, u heeft de koop-/aannemingsovereenkomst getekend bij de makelaar.
U ontvangt z.s.m. een account voor het KBK kopersportaal, uw online bouwdossier.

Koperskeuzestraject - Aanpassingen in uw woning
Dit is voor u als koper hét belangrijkste onderdeel van het koperstraject. U maakt keuzes voor eventuele
aanpassingen in uw woning.

Bij ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst heeft u mogelijk al bepaalde keuzes vastgelegd
met betrekking tot de ruwbouwopties. Alle overige opties staan voor u overzichtelijk in ons kopersportaal.

Om alle aanpassingen per woning goed te verwerken en het bouwproces in goede banen te leiden, zijn uw
keuzes al vroegtijdig nodig. Hiervoor zijn sluitingsdata vastgesteld. U dient uw keuzes voo6r deze
sluitingsdata te bevestigen. Na de sluitingsdatum kunnen er geen nieuwe verzoeken meer in behandeling
worden genomen. Raadpleeg de 'belangrijke data' in het kopersportaal voor een overzicht van de
sluitingsdata.

Alle vragen, verzoeken, opdrachten en dergelijke zullen op volgorde van bouwrouting en op basis van
prioriteit in behandeling worden genomen en verwerkt. De gemaakte keuzes zullen aan u worden bevestigd
middels een meer- en minderwerkbevestiging inclusief tekeningen en eventuele overige benodigde bijlagen.

Uitbreidingen en wijzigingen aan de woning, zoals aanbouwen, dakkapellen, dakramen en gewijzigde
gevelkozijnen, zijn onder voorbehoud van de benodigde omgevingsvergunning en technische
uitvoerbaarheid.

De aanvullende opdracht komt pas bindend tot stand na het verkrijgen van de benodigde
omgevingsvergunning en schriftelijke aanvaarding door de aannemer.

Nadat u van ons een meerwerkbevestiging heeft ontvangen is het gekozen meer- of minderwerk definitief.
Controleer de opdrachtbevestiging daarom zorgvuldig op eventuele afwijkingen of onjuistheden.

Geen keuzes doorgegeven?
Indien u geen keuze maakt, dan zullen deze onderdelen standaard worden afgewerkt/opgeleverd (conform
verkooptekening en de Technische Omschrijving).

Showrooms

Voor bepaalde onderdelen van uw woning werkt KBK samen met externe (digitale) showrooms. Zodra de
showrooms klaar zijn om u te ontvangen, zullen wij u daarover informeren middels een nieuwsbericht op het
kopersportaal.

Zorg ervoor dat u tijdig (voor de sluitingsdatum) het offertetraject en/of uw bestelling bij de (digitale)
showrooms heeft afgerond.

De kosten

De kosten van wijzigingen (meer- en minderwerk) zijn gebaseerd op individuele begeleiding en verwerking,
zowel voor als tijdens de uitvoering daarvan. Beperkte materiaalhoeveelheden, niet seriematige fabricage en
verwerking, alsmede extra inzet van personeel zijn van invloed op de kosten. Dit betekent dat deze kosten
verhoudingsgewijs iets hoger kunnen zijn.
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De‘teruggaveprijs” bij het vervallen van bepaalde onderdelen is een lager bedrag dan de “verrekenprijs”. Het
verschil heeft o.a. te maken met reeds gemaakte voorbereidingskosten, afname verschillen en de daarbij
behorende prijsafspraken.

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd
De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,-
(incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

Garantie- en waarborgregeling
In onderstaande tekst is ‘de ondernemer’ in dit geval KBK Bouw B.V.

Wanneer in het kader van minderwerk op uw verzoek onderdelen niet worden aangebracht, dan kan de
woning bij oplevering mogelijk in strijd zijn met de voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving
(Bbl), Wet kwaliteitsborging (Wkb) de nutsbedrijven en/of de SWK Garantie- en waarborgregeling. In dat
geval is de beperkte SWK Garantie- en Waarborgregeling van toepassing. Indien dit van toepassing is, zal
de ondernemer dit vermelden bij de betreffende onderdelen in de koperskeuzelijst en/of aanvullende
offertes.

Meer-en minderwerk ten opzichte van SWK Garantie

SWK-garantie is, simpel gezegd, gekoppeld aan datgene wat de bouwondernemer heeft gerealiseerd.
Meerwerk valt onder de SWK-garantie, mits het meerwerk onder verantwoordelijkheid van de ondernemer
wordt uitgevoerd. Wanneer de ondernemer met de koper is overeengekomen om bepaalde zaken juist niet
uit te voeren (minderwerk), dan zullen die onderdelen niet langer onder de SWK-garantie vallen. Deze
uitsluitingen zullen door de ondernemer en de koper in een nadere overeenkomst uitdrukkelijk worden
overeengekomen.

Onder “nadere overeenkomst” wordt in deze verstaan de tussen een ondernemer en verkrijger gesloten
schriftelijke én voor akkoord ondertekende koperskeuzelijst en/of een offerte inzake meer- en minderwerk,
behorende bij een overeenkomst inzake gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling.

Het door de koper met de ondernemer overeengekomen minderwerk wordt door de ondernemer bij SWK
gemeld. De betreffende onderdelen worden daarmee uitgesloten van de toepasselijke SWK garantie- en
waarborgregeling. Dit geldt ook voor gebreken en/of (gevolg)schaden die het gevolg zijn van
zelfwerkzaamheden die na oplevering aan deze onderdelen worden uitgevoerd.

Betalingen
Voor meerwerk geldt dat 25% aan u gefactureerd wordt bij de opdracht daartoe en 75% voor de oplevering

van uw woning.

Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting

(BTW) wordt gewijzigd, zal tussen partijen doorberekening plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
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KOPERSKEUZELIJST

Bouwfase
meerwerk

Code

Werkomschrijving

Prijs

Ruwbouw

03.10.120

Uitbouw 1200mm

Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt
een uitbouw gerealiseerd met een diepte van 1,2 m. De uitbouw
wordt voorzien van een plat dak met isolatie en bitumineuze
dakbedekking. De achtergevel van de uitbouw wordt standaard
voorzien van dezelfde kozijnen als bij de standaard woning.

De afwerking is overeenkomstig de woning. E.e.a. conform
optietekening en Technische Omschrijving.

Een uitbouw, boilervergroting of extra vloerverwarming op zolder
kan een zwaardere warmtepomp vereisen. De kosten hiervoor
bedragen €1700,- incl. btw. Of dit noodzakelijk is, wordt pas
duidelijk nadat alle gekozen opties zijn verwerkt en
doorgerekend. Deze kosten worden vervolgens bindend als
meerwerk door ons toegevoegd.

Uw woning voldoet in basis aan BENG 2=0. Deze optie kan van
invlioed zijn op deze norm waardoor mogelijk wordt
teruggevallen op Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Bij deze optie kan de krijtstreepmethode worden toegepast. Dit
houdt in dat een deel van de ruimte op tekening niet als
verblijffsgebied kan worden aangemerkt.

Indien de verkrijger van de naastgelegen aangrenzende woning
niet voor een uitbouw kiest, dan zal de buitengevel van de
uitbouw over de kavelgrens van die woning vallen. Voor deze
optie is een erfdienstbaarheid in de notariele akte opgenomen.

25.220,00
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Bouwfase Code Werkomschrijving Prijs
meerwerk
Ruwbouw  03.10.240 Uitbouw 2400mm (niet mogelijk bij blok 10 (bnr 82 t/m 86)

Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt
een uitbouw gerealiseerd met een diepte van 2,4 m. De uitbouw
wordt voorzien van een plat dak met isolatie en bitumineuze
dakbedekking. De achtergevel van de uitbouw wordt standaard
voorzien van dezelfde kozijnen als bij de standaard woning. Er
komt een extra plafondlichtpunt in de uitbouw, deze is op
dezelfde schakelaar als de woonkamer geschakeld. De uitbouw
is voorzien van twee extra dubbele wandcontactdozen.

De afwerking is overeenkomstig de woning. E.e.a. conform
optietekening en Technische Omschrijving.

Een uitbouw, boilervergroting of extra vloerverwarming op zolder
kan een zwaardere warmtepomp vereisen. De kosten hiervoor
bedragen €1700,- incl. btw. Of dit noodzakelijk is, wordt pas
duidelijk nadat alle gekozen opties zijn verwerkt en
doorgerekend. Deze kosten worden vervolgens bindend als
meerwerk door ons toegevoegd.

Uw woning voldoet in basis aan BENG 2=0. Deze optie kan van
invioed zijn op deze norm waardoor mogelijk wordt
teruggevallen op Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Bij deze optie kan de krijtstreepmethode worden toegepast. Dit
houdt in dat een deel van de ruimte op tekening niet als
verblijffsgebied kan worden aangemerkt.

Indien de verkrijger van de naastgelegen aangrenzende woning
niet voor een uitbouw kiest, dan zal de buitengevel van de
uitbouw over de kavelgrens van die woning vallen. Voor deze
optie is een erfdienstbaarheid in de notariele akte opgenomen.
33.630,00
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Bouwfase
meerwerk

Code

Werkomschrijving Prijs

Ruwbouw

03.80.000

Dakkapel 1.8m voorzijde

Een 3-vlaks dakkapel van 1.8m breed op de 2e verdieping.
Kozijn dakkapel voorzien van HR+++ beglazing. Het dak bestaat
uit een houtconstructie voorzien van isolatie en bitumineuze
dakbedekking. De wanden zijn opgebouwd uit stijl- en regelwerk
met aan de binnenzijde spaanplaat (of gipsplaat afwerking
indien dit i.v.m. brandoverslag noodzakelijk is). De buitenzijde is
van plaatmateriaal. Plafond en zijwangen (binnenbeplating) van
dakkapel worden niet afgewerkt.

Positie conform optietekening.

De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet met deze
optie niet automatisch aan de eisen voor een verblijfsruimte. De
nieuw ingedeelde ruimten worden daarom als onbenoemde
ruimten afgewerkt. Eventueel aanwezig leidingwerk blijft
onafgewerkt in het zicht.

Uw woning voldoet in basis aan BENG 2=0. Deze optie kan van
invloed zijn op deze norm waardoor mogelijk wordt
teruggevallen op Besluit Bouwwerken Leefomgeving.
15.290,00

Bouwfase
meerwerk

Code

Werkomschrijving Prijs

Ruwbouw

04.01.100

Dubbele openslaande deuren
Openslaande deuren, met aan beide zijden een zijlicht.
Uitvoering conform optietekening.

De loopdeur is op optietekening aangegeven middels
aanduiding 'LD".
Het wijzigen van de loopdeur is mogelijk, hiervoor dient apart
optie 04.05.000 te worden gekozen.
2.500,00

Ruwbouw

04.02.000

Schuifpui t.p.v. achtergevel (binnen- en buitenbediening)

Een hardhouten tweedelige schuifpui ter plaatse van
achtergevel.

De schuifpui is zowel binnen als buiten afsluitbaar (door middel
van hele cilinder). Binnen- en buitenzijde voorzien van hendel.

Let op: de twee-delige schuifpui is voorzien van één vast deel en
één schuifvleugel zoals op de optietekening staat aangegeven.

De loopdeur is wijzigbaar middels een aparte optie 04.02.003.
3.590,00
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Bouwfase Code Werkomschrijving Prijs
meerwerk
Ruwbouw  04.02.003 Wijzigen loopdeur schuipui
De loopdeur van de schuifpui wijzigen.
Deze optie dient altijd gecombineerd te worden met de keuze
voor een schuifpui (optie 04.02.000, 04.02.001 of 04.02.002).
0,00
Ruwbouw 04.05.000 Achterpui spiegelen
De standaard achterpui spiegelen t.o.v. de verkooptekening.
Hierdoor wijzigt de loopdeur naar de andere kant van de
achtergevel.
Deze optie kan uitsluitend worden gecombineerd met de
standaard achterpui, conform verkooptekening. Voor het
spiegelen van openslaande deuren of een schuifpui dient een
andere optie te worden gekozen.
625,00
Ruwbouw 04.05.000 Achterpui spiegelen bij optie 04.01.100
De loopdeur van de openslaande deuren wordt gewijzigd t.o.v.
de loopdeur op optietekening.
Deze optie kan uitsluitend worden gecombineerd met optiecode
04.01.100.
0,00
Bouwfase Code Werkomschrijving Prijs
meerwerk
Ruwbouw  05.07.000 Garderobenis
De deur naar de keuken wordt een kwartslag gedraaid waardoor
er een gaderobenis in het verlengde van de hal ontstaat.
E.e.a. conform optietekening.
750,00
Ruwbouw 05.50.009 Extra toilet i.p.v. berging
De berging op de eerste verdieping wordt een toilet.
Afwerking en sanitair conform technische omschrijving en
brochure 'Afwerking van uw woning'. Indeling conform
optietekening.
3.550,00
Installaties  05.60.050 Enkele wcd badkamer wijzigen naar dubbele wcd horizontaal
De enkele wandcontactdoos bij de wastafel wijzigen naar een
dubbele wandcontactdoos (horizontaal geplaatst).
De wandcontactdoos heeft een vaste positie conform
optietekening.
170,00

Pagina 7 van 19




AN
KBK
\ %

Bouwfase
meerwerk

Code

Werkomschrijving Prijs

Installaties

05.61.050

Extra enkele wcd op aparte groep nabij het toilet begane grond

Extra enkelvoudige wandcontactdoos op aparte groep ten
behoeven van een douchetoilet.

De wandcontactdoos komt op een vaste positie conform sanitair
tekening (uit het zicht aangebracht, in de toiletombouw).

Indien er op de verdieping ook een douchetoilet gewenst is, dan
dient er separaat voor optie 05.61.051 te worden gekozen.
475,00

Installaties

05.61.051

Extra enkele wcd op aparte groep nabij het toilet op de
verdieping

Extra enkelvoudige wandcontactdoos op aparte groep ten
behoeven van een douchetoilet op de eerste verdieping.

De wandcontactdoos komt op een vaste positie conform sanitair
tekening (uit het zicht aangebracht, in de toiletombouw).

Indien er op de begane grond ook een douchetoilet gewenst is,
dan dient er separaat voor optie 05.61.050 te worden gekozen.
475,00

Installaties

05.65.001

Doucheput wijzigen naar douchegoot

Een 70cm douchegoot in plaats van de standaard doucheput.
Geplaatst onder de douchekraan/-glijstang.

NB als u vloertegels in de douchehoek van 30x30cm of groter
wilt, dan kan dit alleen i.c.m. indien u heeft gekozen voor een
douchegoot. Vanwege het benodigde afschot richting de afvoer,
is een doucheput niet te combineren met een tegelformaat dat

groter is dan 15x15cm in de douchehoek. AANVRAA

Bouwfase
meerwerk

Code

Werkomschrijving Prijs

Afbouw

06.11.000

Trappen standaard uitvoeren

Trappen standaard uitvoeren (conform Technische
Omschrijving).

Bouwfase
meerwerk

Code

Werkomschrijving Prijs

Afbouw

07.11.000

Binnendeuren en garnituur standaard uitvoeren

De binnendeuren, het garnituur en de binnendeurkozijnen
worden standaard uitgevoerd, conform Technische
Omschrijving.
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Bouwfase
meerwerk

Code

Werkomschrijving Prijs

Ruwbouw

07.20.100

Stalen binnendeurkozijn uitvoeren zonder bovenlicht p.st.

Het binnendeurkozijn wordt uitgevoerd als deurhoog kozijn.
Boven het kozijn wordt de wand doorgetrokken tot aan het
plafond.

Prijs per stuk.
Let op: het vervallen van bovenlichten moet voor gehele begane
grond of of gehele woning gelijk zijn.
160,00

Ruwbouw

07.21.100

Hardhouten binnendeurkozijn incl. vervallen bovenlicht p.st

De binnendeuren en -kozijnen uitvoeren als stompe deuren.
Kozijnen zijn fabrieksmatig wit afgelakt en worden ter plaatse
van de bevestigingspunten voorzien van afdekdopjes.

Het binnendeurkozijn wordt uitgevoerd als deurhoog kozijn.
Boven het kozijn wordt de wand doorgetrokken tot aan het
plafond.

Prijs per stuk.
Let op: deze optie dient voor gehele begane grond of gehele
woning gekozen te worden.
Voor de 2e verdieping en voor type D1 de 3e verdieping, dient u
gebruik te maken van optie 07.21.110, aangezien de deuren op
de 2e/3e verdieping zonder bovenlicht zijn.
830,00

Bouwfase
meerwerk

Code

Werkomschrijving Prijs

Afbouw

08.10.000

Spuitwerk vervallen begane grond

Spuitwerk begane grond vervallen (inclusief reparatiewerk).
Dit betreft tevens het wandspuitwerk boven het wandtegelwerk
in het toilet.

LET OP: gehele verdieping wel voorzien van spuitwerk conform
Technische Omschrijving.

Een garantiebeperking t.a.v. de plafondafwerking is van
toepassing

Bij deze optie is een Beperkte Woningborg Garantie- en
Waarborgregeling van toepassing. Bij opdracht gaat u akkoord
met deze uitsluitsels.
-110,00
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Bouwfase Code
meerwerk

Werkomschrijving Prijs

Afbouw 08.12.000

Spuitwerk vervallen gehele woning

Het spuitwerk van de gehele woning laten vervallen (inclusief
reparatiewerk).

Dit betreft tevens het wandspuitwerk boven het wandtegelwerk
in het toilet en badkamer.

LET OP: Een garantiebperking t.a.v. de plafondafwerking is van
toepassing

Bij deze optie is een Beperkte Woningborg Garantie- en
Waarborgregeling van toepassing. Bij opdracht gaat u akkoord
met deze uitsluitsels.

-230,00
Bouwfase Code Werkomschrijving Prijs
meerwerk
Installaties  09.01.000 Leveren extra MV bediening
Het leveren van een extra MV-bediening ten behoeve van de
mechanische ventilatie. Deze bediening is draadloos en wordt
los geleverd.
250,00
Installaties  09.11.030 Verplaatsen plafondlichtpunt
Het verplaatsen van een plafondlichtpunt ten opzichte van de
basis positie.
BELANGRIJK
De gewenste positie is te allen tijde onder voorbehoud van
technische haalbaarheid en wordt door onze technische afdeling
beoordeeld. De positie kan vanwege het vloertype, de
plaatverdeling of sparingsvrije zones worden aangepast.
Bij een afwijking van meer dan circa 10 cm nemen wij contact
met u op.
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
180,00
Installaties  09.13.000 Extra enkele wandcontactdoos naast schakelaar.
Extra enkelvoudige wandcontactdoos naast lichtschakelaar.
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
170,00
Installaties  09.13.050 Enkele wcd wijzigen naar dubbele wcd horizontaal
Enkelvoudig wandcontactdoos wijzigen naar dubbele
wandcontactdoos (horizontaal geplaatst).
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
170,00

Pagina 10 van 19




AN
KBK
\ %

Bouwfase Code Werkomschrijving Prijs
meerwerk
Installaties  09.14.000 Extra enkele wandcontactdoos, opbouw
Extra enkelvoudige wandcontactdoos, uitgevoerd als opbouw.
Deze optie is van toepassing bij wanden anders dan gibo of
kalkzandsteen en in de aangebouwde berging.
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
210,00
Installaties  09.14.010 Extra dubbele wandcontactdoos opbouw
Extra dubbele wandcontactdoos, uitgevoerd als opbouw.
Deze optie is van toepassing bij wanden anders dan gibo of
kalkzandsteen en in de aangebouwde berging.
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
230,00
Installaties  09.14.050 Extra dubbele wandcontactdoos opbouw in meterkast.
Extra dubbel geaarde wandcontactdoos in de meterkast
(uitgevoerd als opbouw).
190,00
Installaties  09.14.110 Extra enkele wandcontactdoos
Extra enkelvoudige wandcontactdoos.
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
240,00
Installaties  09.14.140 Extra dubbelvoudige wandcontactdoos, horizontaal geplaatst
(vlakmontage)
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
270,00
Installaties  09.14.200 Extra enkelvoudige wandcontactdoos geschakeld
Extra enkelvoudig wandcontactdoos geschakeld uitgevoerd,
inclusief schakelaar.
NB. Graag zowel positie wandcontactdoos aangeven als de
gewenste positie van de schakelaar.
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
350,00
Installaties  09.15.050 Extra enkele wcd op aparte groep
Extra enkelvoudige wandcontactdoos op aparte groep.
Indien deze aansluiting op de keukeninstallatietekening wordt
opgegeven, zullen wij deze optie opnemen in de
keukeninstallatie-offerte. Deze optie hoeft dan niet apart
gekozen te worden.
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
475,00
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Bouwfase
meerwerk

Code

Werkomschrijving

Prijs

Installaties

09.15.200

Kookaansluiting wijzigen van 2-fase naar 3-fase perilex
aansluiting.

De aanwezige 2-fase kookaansluiting (in basis) aanpassen naar
een 3-fase perilex kookaansluiting 3x230V.

Informeer bij uw keukenleverancier welke aansluiting/capaciteit
uw toestel nodig heeft. Graag specifiek aangeven 2-fase of 3-
fase alleen de aansluitwaarde [kW] is niet voldoende.

Indien deze aansluiting benoemd staat op de
keukeninstallatietekening, zal deze door KBK verwerkt worden in
de offerte voor het wijzigen van de keukeninstallatie. In dat geval
hoeft deze optie niet apart gekozen te worden.

250,00

Installaties

09.15.900

Extra aardlekschakelaar in de meterkast

Indien het totale aantal elektrogroepen door uw keuzes groter
wordt dan het standaard aantal groepen (zoals vermeld in de
Technische Omschrijving), is uitbreiding van de meterkast
noodzakelijk.

De elektricien informeert ons later in het traject over eventueel
benodigde extra aardlekschakelaars. De bijbehorende kosten
worden vervolgens als bindend meerwerk aan u doorberekend.

370,00

Installaties

09.16.350

Extra DATA-aansluiting (CAT 5e) op begane grond of 1e
verdieping

Extra DATA-aansluiting (CAT 5e), afgemonteerd met
bijpehorende afdekplaat.

Indien u deze aansluiting op zolder wenst, kunt u kiezen voor
optie 09.16.360.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

395,00

Installaties

09.16.360

Extra DATA-aansluiting (CAT 5e) vanaf tweede verdieping

Extra DATA-aansluiting (CAT 5e), afgemonteerd met
bijpehorende afdekplaat op zolder.

Indien u deze aanlsluiting op de begane grond of eerste
verdieping wenst, kunt u kiezen voor optie 09.16.350.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

430,00

Installaties

09.17.000

Wandlichtpunt met schakelaar

Een wandlichtpunt met aparte schakelaar.

Geef de gewenste positie, inclusief hoogte aan op tekening en
vermeld op welke bestaande schakelaar het lichtpunt moet

worden aangesloten.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

350,00

Pagina 12 van 19




AN
KBK
\ %

Bouwfase
meerwerk

Code

Werkomschrijving

Prijs

Installaties

09.17.010

Wandlichtpunt op bestaande schakelaar

Een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar.

Geef de gewenste positie, inclusief hoogte aan op tekening en
vermeld op welke bestaande schakelaar het lichtpunt moet

worden aangesloten.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

260,00

Installaties

09.17.100

Extra plafondlichtpunt met schakelaar
Een extra plafondlichtpunt met aparte schakelaar.

Geef de gewenste positie van het lichtpunt en extra schakelaar
aan.

BELANGRIJK

De gewenste positie is te allen tijde onder voorbehoud van
technische haalbaarheid en wordt door onze technische afdeling
beoordeeld. De positie kan vanwege het vioertype, de
plaatverdeling of sparingsvrije zones worden aangepast.

Bij een afwijking van meer dan circa 10 cm nemen wij contact
met u op.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

350,00

Installaties

09.17.110

Extra plafond-lichtpunt op bestaande schakelaar
Een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar.

Geef de gewenste positie van het lichtpunt aan en vermeld op
welke bestaande schakelaar het lichtpunt moet worden
aangesloten.

BELANGRIJK

De gewenste positie is te allen tijde onder voorbehoud van
technische haalbaarheid en wordt door onze technische afdeling
beoordeeld. De positie kan vanwege het vloertype, de
plaatverdeling of sparingsvrije zones worden aangepast.

Bij een afwijking van meer dan circa 10 cm nemen wij contact
met u op.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

260,00

Installaties

09.19.000

Wisselschakeling ipv enkelpolige schakeling
Wisselschakeling ipv enkelpolige schakeling, inclusief het
plaatsen van een extra schakelaar. Zo kunt u op twee locaties
één lichtpunt bedienen.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

210,00
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09.19.010

Serieschakelaar wijzigen naar 2 enkele schakelaars

Serieschakelaar wijzigen naar 2 enkele schakelaars naast elkaar
geplaatst

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

150,00

Installaties

09.19.025

Draaidimmer - LED

LED Dimmer i.p.v. schakelaar. De dimmer is een druk-draai-
dimmer.

Let op: let op lamp keuze, deze dimmer is alleen geschikt voor
LED-verlichting.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

340,00

Installaties

09.19.030

LED Dimmer i.p.v. schakelaar

De standaard lichtschakelaar wordt vervangen door een
tastdimmer voor LED-verlichting.

Let op: let op lamp keuze, deze dimmer is alleen geschikt voor
LED-verlichting.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

430,00

Installaties

09.40.010

Enkele wandcontactdoos spatwaterdicht

Een spatwaterdichte enkele wandcontactdoos op de
buitengevel.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

340,00

Installaties

09.40.020

Enkele wandcontactdoos spatwaterdicht inclusief schakelaar

Een spatwaterdichte enkele wandcontactdoos op de buitengevel
die vanuit de woning met een schakelaar kan worden in- en
uitgeschakeld. De schakelaar wordt naast de bestaande
lichtschakelaar voor het buitenlichtpunt aan de achtergevel
geplaatst.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

440,00

Installaties

09.40.040

Dubbele wandcontactdoos spatwaterdicht

Een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op de
buitengevel.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

380,00
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09.40.050

Dubbele wandcontactdoos spatwaterdicht inclusief schakelaar

Een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op de
buitengevel die vanuit de woning met een schakelaar kan
worden in- en uitgeschakeld. De schakelaar wordt naast de
bestaande schakelaar voor het buitenlichtpunt aan de
achtergevel geplaatst.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

510,00

Installaties

09.40.060

Dubbele wandcontactdoos spatwaterdicht inclusief schakelaar,
op aparte groep

Een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op de
buitengevel.

De wandcontactdoos wordt op een aparte groep in de meterkast
aangesloten.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

640,00

Installaties

09.41.100

Buitenlichtpunt met schakelaar

Extra buitenlichtpunt met aparte schakelaar.

Positie buitenlichtpunt en schakelaar op tekening aangeven.
Hoogte van het lichtpunt zal conform Technische Omschrijving
worden uitgevoerd.

Let op: exclusief armatuur

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

360,00

Installaties

09.41.110

Buitenlichtpunt op bestaande schakelaar

Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar.

Geef de gewenste positie aan op tekening, en kies of het
lichtpunt wordt geschakeld met de schakelaar van het lichtpunt
voorgevel of achtergevel.

Let op: exclusief armatuur

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

270,00

Installaties

09.41.120

Extra buitenlichtpunt op continustroom

Extra buitenlichtpunt op continustroom (bijvoorbeeld voor
armatuur met bewegingssensor).

Geeft de gewenste positie aan op tekening. De hoogte van het
lichtpunt wordt uitgevoerd conform Technische Omschrijving.
Let op: exclusief armatuur

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

260,00
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09.41.130

Extra buitenlichtpunt achtergevel inclusief armatuur

Een extra buitenlichtpunt aan de andere zijde van de achterpui,
inclusief armatuur Lightronics Rink (3000K)

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

540,00

Installaties

09.41.140

Extra buitenlichtpunt voorgevel inclusief armatuur

Een extra buitenlichtpunt aan de andere zijde van de achterpui,
inclusief armatuur Nostalux muurlamp staand Soho.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

560,00

Installaties

09.42.010

Grondkabel ca. 10m (op rol) geschakeld

Vanaf de achtergevel wordt ca.10 meter grondkabel op rol
aangebracht. Deze wordt in de woning geschakeld. Uitvoering
grondkabel 2x1,5mm2 + aarde.

De schakelaar voor dit lichtpunt wordt naast de schakelaar van
het buitenlichtpunt aan de achtergevel geplaatst.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

490,00

Installaties

09.42.020

Grondkabel ca. 20m (op rol) geschakeld

Vanaf de achtergevel wordt ca.20 meter grondkabel op rol
aangebracht. Deze wordt in de woning geschakeld. Uitvoering
grondkabel 2x1,5mm2 + aarde.

De schakelaar van de grondkabel wordt naast de schakelaar
van het buitenlichtpunt aan de achtergevel geplaatst.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

590,00

Installaties

09.42.110

Grondkabel ca. 10m (op rol) geschakeld, op aparte groep

Vanaf de achtergevel wordt ca.10 meter grondkabel op rol
aangebracht. Deze wordt in de woning geschakeld. Uitvoering
grondkabel 2x1,5mm2 + aarde. De grondkabel wordt
aangesloten op een aparte groep in de meterkast.

De schakelaar van de grondkabel wordt naast de schakelaar
van het buitenlichtpunt aan de achtergevel geplaatst.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

595,00
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09.42.120

Grondkabel ca. 20m (op rol) geschakeld, op aparte groep

Vanaf de achtergevel wordt ca.20 meter grondkabel op rol
aangebracht. Deze wordt in de woning geschakeld. Uitvoering
grondkabel 2x1,5mm2 + aarde. De grondkabel wordt
aangesloten op een aparte groep in de meterkast.

De schakelaar van de grondkabel wordt naast de schakelaar
van het buitenlichtpunt aan de achtergevel geplaatst.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

695,00

Installaties

09.43.000

Aansluitpunt t.b.v. rolluik/zonwering, begane grond

Aansluitpunt t.b.v. rolluik/zonwering (230V vaste voeding) op de
begane grond. De kabel wordt ca. 0,5m uit de gevel
aangebracht. Uitgangspunt is dat rolluik/zonwering draadloos
bediend gaat worden.

De positie, inclusief hoogte, dient op tekening te worden
aangegeven.

Gewenste positie onder voorbehoud van technische
haalbaarheid.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

270,00

Installaties

09.43.100

Aansluitpunt t.b.v. rolluik/zonwering op de 1e verdieping

Aansluitpunt t.b.v. rolluik/zonwering (230V vaste voeding) op de
eerste verdieping. De kabel wordt ca. 0,5m uit de gevel
aangebracht. Uitgangspunt is dat rolluik/zonwering draadloos
bediend gaat worden.

De positie, inclusief hoogte, dient op tekening te worden
aangegeven.

Gewenste positie onder voorbehoud van technische
haalbaarheid.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

280,00

Installaties

09.43.200

Aansluitpunt t.b.v. rolluik/zonwering op de 2e verdieping

Aansluitpunt t.b.v. rolluik/zonwering (230V vaste voeding) op de
tweede verdieping. De kabel wordt ca. 0,5m uit de gevel
aangebracht. Uitgangspunt is dat rolluik/zonwering draadloos
bediend gaat worden.

De positie, inclusief hoogte, dient op tekening te worden
aangegeven.

Gewenste positie onder voorbehoud van technische
haalbaarheid.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

280,00
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10.40.000

Verdeel-unit vloerverwarming voorzien van omkasting

De vloerverwarmingsunits in onbenoemde ruimten, zoals de
trapkast en de zolder, worden standaard niet voorzien van een
omkasting. Met deze optie kiest u voor een MDF-omkasting
rondom de vloerverwarmingsunit. (inclusief signaalversterker)
650,00

Installaties

10.45.000

Legplan vloerverwarming aanpassen

Het legplan van de vloerverwarming aanpassen, bijvoorbeeld
naar aanleiding van een gewijzigde keukenopstelling of wanneer
u na oplevering iets in de vloer wilt bevestigen.

Standaard wordt er geen vloerverwarming onder het keukenblok
aangebracht. Voor het standaard legplan wordt uitgegaan van
de gestippelde keukenopstelling zoals aangegeven op de
verkooptekening.

Bij het verwerken van de keukeninstallatietekening door KBK
wordt dit altijd al gecontroleerd en verwerkt in de
keukeninstallatie-offerte.

Indien er daarnaast nog een andere vrije zone in de
vloerverwarming nodig is, bijvoorbeeld voor het later bevestigen
van een element in de vloer, geef dan op de tekening aan waar
deze vrije zone moet komen. Hiermee wordt voorkomen dat de
vloerverwarming bij het bevestigen van een element na
oplevering wordt beschadigd.

Uitvoering is onder voorbehoud van het kunnen behalen van de
benodigde temperatuur.
Deze optie geldt per verdieping.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
225,00

Ruwbouw

10.60.000

Boiler vergroten van 150L naar 200L
De capaciteit van de boiler wordt vergroot naar 200L.

Een uitbouw, boilervergroting of extra vloerverwarming op zolder
kan een zwaardere warmtepomp vereisen. De kosten hiervoor
bedragen €1700,- incl. btw. Of dit noodzakelijk is, wordt pas
duidelijk nadat alle gekozen opties zijn verwerkt en
doorgerekend. Deze kosten worden vervolgens bindend als
meerwerk door ons toegevoegd.
670,00
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Ruwbouw  10.60.300 Boiler vergroten van 150L naar 240L
Het vergroten van de boiler capaciteit naar 240L.
Een uitbouw, boilervergroting of extra vloerverwarming op zolder
kan een zwaardere warmtepomp vereisen. De kosten hiervoor
bedragen €1700,- incl. btw. Of dit noodzakelijk is, wordt pas
duidelijk nadat alle gekozen opties zijn verwerkt en
doorgerekend. Deze kosten worden vervolgens bindend als
meerwerk door ons toegevoegd.
1.200,00
Bouwfase Code Werkomschrijving Prijs
meerwerk
Ruwbouw 11.11.100 Buitenkraan nabij voordeur
Volledig vorstvrije buitenkraan nabij voordeur t.b.v. koud
tapwater.
Geplaatst in het verlengde van de meterkast.
Vaste positie ntb door KBK conform meerwerktekening
820,00
Ruwbouw 11.11.200 Buitenkraan aan achtergevel
Volledig vorstvrije buitenkraan t.b.v. koud tapwater.
Geplaatst in het verlengde van de meterkast.
Vaste positie ntb door KBK conform meerwerktekening
890,00
Bouwfase Code Werkomschrijving Prijs
meerwerk
Installaties  12.30.000 Aansluitingen volgens basis keuken 0-tekening
Bouwfase Code Werkomschrijving Prijs
meerwerk
Installaties  13.10.000 Standaard sanitair in toiletruimte
Toiletruimte begane grond uitvoeren met het standaard sanitair
conform Technische Omschrijving.
Installaties  13.12.000 Standaard sanitair in badkamer

Badkamer uitvoeren met het standaard sanitair conform
Technische Omschrijving.
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