

renvooi

bouwkundig


	metselwerk, dik 100mm		
	houten gevelbekleding		alle trappen: optrede = 185mm aanrede = 220mm
	isolatie, dik 147/170/190mm		
	kalkzandsteen, dik 100/120/150mm (kwaliteit conform constructeur)		Uitzondering type Y1 en Y2 de trap van 1e naar 2e verdieping optrede = 197mm aanrede = 200mm
	prefab beton, dik 150mm (kwaliteit conform constructeur)		
	lichte scheidsingswand, dik 70/100mm (gibo, licht o.g.)		
	lichte scheidsingswand, dik 70mm (gibo, zwaar o.g.)		
	lichte scheidsingswand, dik 70mm (gibo, hydro o.g.)		
	metalsstud, dik 100mm		
	wandtegelwerk	mk	meterkast
		wpu	opstelplaats warmtepomp
kl.	kruipluik	wtw	opstelplaats WTW-unit
LD	actieve deur	boiler	opstelplaats boiler voorraad vat
	Onbenoemde ruimte als gevolg van krijstreepmethode, aantal m2 volgens rapportage bouwbesluitberekeningen	wm	opstelplaats wasmachine
		wd	opstelplaats wasdroger

W-installatie

	ventilatie toevoer (wand- of plafond ventiel)		hwa
	ventilatie afvoer (wand- of plafond ventiel)		leidingschacht
	hangend toilet		
	wastafel		
	fontein		
	douchehoek		
			Let op: kanalen in het zicht ter plaatse van onbenoemde ruimte en techniekruimte
	elektrische radiator		
	verdelers vloerverwarming		
	verdelers vloerverwarming met ombouw		

E-installatie

	plafond lichtpunt		enkele wcd tbv. elektrische radiator
	wand lichtpunt		enkele wcd tbv. wasmachine
	enkelpolige schakelaar		enkele wcd tbv. wasdroger
	serie schakelaar		enkele wcd tbv. warmtepomp
	wissel schakelaar		enkele wcd tbv. vloerverdelers
	bel drukker		dubbele wcd in de meterkast
	schel bel		centrale aarding
	enkele wandcontactdoos (wcd)		Co2 aansluiting
	dubbele wandcontactdoos (wcd) hor.		rookmelder plafond/aan pendel
	dubbele wandcontactdoos (wcd) ver.		buitenlamp
	bedrade aansluitpunt data		
	thermostaat bedraad		
	thermostaat draadloos		



FORMHET

KBK bouw
opdrachtgever

FORMHET B.V.
engineering

project
Valkenweide fase 1
Montfoort

onderdeel
gevels Blok 20

datum
14-09-2026

projectnummer

bladnummer

P26518

VK-219

file P26518_FRM_BWK_R26.rvt fase onderdeel wijziging